

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 春風小学校校舎改築電気設備工事

調査対象者 : 本多電気株式会社

所 在 地 : 西宮市甲子園網引町 8 番 19 号

| 項 目 | 内 容 |
|-----------------------------|---|
| 1. その価格により入札した理由 | <p>(理由書の概要)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工事については照明器具及びキュービクル盤といった主要資材を一括購入することによりボリュームディスカウントを可能にすることができる。 • 工事で使用する発電機、投光器、工具類は自社で保管しているため、新たに工具類を購入する予定はなく、必要経費が抑えられることで価格の低減が可能である。 • 当該工事場所と弊社事務所、倉庫である本社とは距離が近く、本社を拠点に必要経費が抑えられることで価格の低減が可能である。 • 協力会社と綿密な打ち合わせを行い、品質及びコストを考慮した今回の積算金額が可能となった。 • 立地条件を含む好条件が諸経費率を低下させ高品質で利益を確保できると判断し、今回の入札金額が可能となった。 |
| 2. 積算内訳書及び積算内訳に対する明細書 | <ul style="list-style-type: none"> • 参考内訳明細書（金抜き設計書）に対応した積算内訳書及び明細書の提出があり、入札価格（工事費内訳書）と合致する金額で、契約対象工事の施工にあたって必要となる全ての費用が計上されている。 |
| 3. 配置予定技術者名簿 資格：監理技術者 | <ul style="list-style-type: none"> • 添付資料により、入札公告で定めた条件（資格、雇用関係など）を満たすことが確認できる。 |
| 4. 建設副産物の搬出先 | <ul style="list-style-type: none"> • 建設副産物なし。 |
| 5. 上記 1 から 4 までの内容についての調査検討 | <ul style="list-style-type: none"> • 見積金額は協力会社と事前に協議済みであり、設計仕様に支障ないと判断できる。 • 積算内訳書及び明細書に違算、脱漏は認められず、適切に工事内容の把握が行われていると判断できる。 • 工事価格は、低く見積られているが、全体として企業努力による範囲内であると判断できる。 • 建設副産物なし。 |
| 6. 契約の適否に関する判定結果 | <ul style="list-style-type: none"> • 調査対象者の応募額、提出された資料を検証した結果、「西宮市建設工事請負契約に係る低入札価格取扱要領」第 11 条第 2 項各号に掲げる、失格または、履行不可能のおそれがあるとする判断基準のいずれにも該当せず、調査対象者の価格によっても、当該契約の内容に適合した履行が可能であると認めた。 |